

ПІДСУМКИ
проведення попередніх ринкових консультацій
комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва «Київміськвітло»

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Розробка проектно-кошторисної документації на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ об'єктів КП «Київміськвітло»

ДК 021:2015 45220000-5: Інженерні та будівельні роботи

Комунальне підприємств електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло» з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, для оптимального визначення очікуваної вартості закупівлі та подальшого ефективного планування у 2022 році, з 29 листопада по 03 грудня 2021 року проводило попередні ринкові консультації для аналізу ринку.

Для отримання інформації щодо цінового діапазону за предметом закупівлі 45220000-5: Інженерні та будівельні роботи було використано наступні інструменти дослідження:

- моніторинг комерційних пропозицій від суб'єктів господарської діяльності, отриманих на електронну пошту підприємства;
- проведення замовником консультацій з потенційними учасниками ринку на базі підприємства;
- моніторинг тендерних пропозицій від виконавців, поданих для участі у публічних закупівлях в електронній системі закупівель Prozorro.

За підсумками попередніх ринкових консультацій, у результаті застосування вказаних вище інструментів дослідження, отримано наступну інформацію щодо вартості предмета закупівлі:

№ з/п	Джерело інформації	Метод отримання	Конкретна назва	Вартість, грн з ПДВ
1	Комерційна пропозиція ТОВ «НІК»	Електронна пошта	Розробка та узгодження проектно-кошторисної документації стадія РП (Технічне завдання, робочий проект), експертиза кошторисної частини проектної документації	787733,72
2	Комерційна пропозиція ТОВ «Енерджи Лайн»	Електронна пошта	Розробка та узгодження проектно-кошторисної документації стадія РП (Технічне завдання, робочий проект), експертиза кошторисної частини проектної	720000,00

			документації	
3	Комерційна пропозиція ТОВ «Інформ Системи Плюс»	Через канцелярію КП «Київміськвітло» та підтверджено при зустрічі	Розробка та узгодження проектно-кошторисної документації стадія РП (Технічне завдання, робочий проект), експертиза кошторисної частини проектної документації	1000000,00
4	Комерційна пропозиція ТОВ «Спеценергоінформ»	Надано при зустрічі	Роботи з влаштування однієї точки комерційного обліку електричної енергії	80307,85
5	Комерційна пропозиція ТОВ «Інформ Системи Плюс»	Через канцелярію КП «Київміськвітло» та підтверджено при зустрічі	Роботи з влаштування однієї точки комерційного обліку електричної енергії	80000,00
6.	Договір №111 від 13.03.2020 між Сумський державний університет та ТОВ «Олсервіс»	Електронна система закупівель Prozorro	Роботи з влаштування однієї точки комерційного обліку електричної енергії	83065,33

Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі за методом порівняння ринкових цін здійснено наступне:

- ціни, отримані із зазначених вище джерел, приведено до єдиних умов;
- з масиву цінових даних виключено ціни, які суттєво (понад 30%) відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/ попередньої ціни;
- очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

Очікувана ціна за одиницю розраховується за формулою:

$$Ц_{од} = (Ц_1 + Ц_2 + Ц_3 + Ц_4 + Ц_5 + Ц_6) / K, \text{ де:}$$

$Ц_{од}$ – очікувана ціна за одиницю;

$Ц_1... –$ ціни, отримані з відкритих джерел та наданих комерційних пропозицій, приведені до єдиних умов;

$K –$ кількість цін, отриманих з різних джерел.

Відповідно, очікувана вартість на розробку та узгодження проектно-кошторисної документації стадія РП (Технічне завдання, робочий проект), експертиза кошторисної частини проектної документації становить:

$$Ц_{од} = (787733,72 + 720000,00 + 1000000,00) / 3 = 835911,24 \text{ грн;}$$

Відповідно, очікувана вартість на роботи з влаштування однієї точки комерційного обліку електричної енергії становить:

$$Ц_{од} = (80307,85 + 80000,00 + 83065,33) / 3 = 81124,39 \text{ грн};$$

Отримані у результаті розрахунку показники очікуваної вартості будуть враховано під час планування закупівлі у 2022 році (за умови виділення коштів) **та фактичної потреби у здійсненні закупівлі у 2022 році.**

В.о головного інженера



АНАТОЛІЙ СЕМЕНЕНКО